

Sandomierz 31.05.2022 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na Przebudowę, modernizację dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie
Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu, znak TP/20/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Przebudowę, modernizację dwóch dźwigów szpitalnych zamontowanych w Pawilonie Specjalistycznym Szpitala w Sandomierzu, znak TP/20/2022

Do Zamawiającego w dniu 30.05.2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytanie

Dot. SWZ pkt VI: Podany w SWZ w pkt VI Maksymalny termin wykonania realizacji zamówienia wynoszący 150 dni wydaje się być nie realny do wykonania z uwagi na trudną dostępność podzespołów elektronicznych sterowania dźwigu, obecnie termin produkcji dźwigów szpitalnych waha się w przedziale od 10 – 16 tygodni. Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 180 dni?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 31.05.2022 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 30.05.2022 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytanie:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos