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Nazwa i kod grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień    (CPV): 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji słaboprądowych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

 Projekt wykonawczy „ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU A i B 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w SANDOMIERZU” 
Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy 
zleceniu i 
realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 
 
 
 
 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją    Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót instalacji i przyłączy 
elektrycznych są zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
 
 
 
 
 
 



 

1.3. Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć    uŜywanych w Specyfikacji Technicznej) 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania 
poleceń i zaleceń, oraz korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do reprezentacji w 
sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
Kosztorys nakładczy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 
Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją projektowo-
kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – część: projekty budowlano-
wykonawcze. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi na własny koszt, chyba Ŝe umowa będzie stanowić inaczej. 
 
1.5.3 Zgodność    robót z dokumentacją    projektową    i specyfikacją    techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowić będą część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów, obiektów i budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W 
przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały zgodnie z wytycznymi 
ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i 
dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi 
szkodliwymi substancjami, 
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem norm hałasu, 
moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska 
obciąŜają Wykonawcę robót. 



 

 Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu 
moŜe zostać zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza 
przez lokalne słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niŜ określona przez 
Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania. 
 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeśli Wykonawca uŜył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne, oraz uzyska od 
właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty 
w zakresie przełoŜenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 
1.5.9 Ograniczenia obciąŜeń    osi pojazdów. 
 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z 
terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu 
nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 
 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 
Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dn. 
27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca 
powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty ich 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12 Stosowanie się    do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
 
 



 

 
1.5.13 RównowaŜność    norm i przepisów prawnych. 
 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, 
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie Ŝądania Zamawiającego Wykonawca przestawi wyniki badań 
laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ do tych dla 
których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz 
przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wariantowe  uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 



 

 
 
 
 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i 
postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równieŜ 
do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewniania jakości robót 
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
organizację wykonywania robót, 
termin i sposób prowadzenia robót, 
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i kontroli oraz zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli 
włączając personel, sprzęt. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację lub świadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 



 

6.3 Pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki 
producentów urządzeń) zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4 Raporty z pomiarów. 
 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niŜ 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w 
wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań podstawowych: 
certyfikat CE lub na znak bezpieczeństwa (dla wyrobów krajowych) wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych bądź 
krajową specyfikacją techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, umieszczonych w określonym przez Komisję Europejska wykazie. 
W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu 
budowlanego, których własności uŜytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, róŜnią się istotnie od właściwości 
określonych w Polskiej 
Normie wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objętego wykazem ministra właściwego do spraw budownictwa, Wykonawca 
powinien przedstawić ich waŜne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 
 
6.6 Dokumenty Budowy. 
 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz, 
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego, 
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. Obmiary wykonywanych 
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i 
ustaleń, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. JeŜeli 
sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne lub świadectwa 
wzorcowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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______________________________________________________________________________________ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są    wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostaną    
zrealizowane w ramach zadania : Projekt wykonawczy „ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W 
BUDYNKU A i B SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w 
SANDOMIERZU”  
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania – „PROJEKT WYKONAWCZY  OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO W 
BUDYNKU A i B SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO DUCHA ŚWIĘTEGO w SANDOMIERZU” 
Przy ul Schinzla 13 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.  Instalacje elektryczne 
 Opracowanie stanowiące podstawę do sporządzenia niniejszej ST, zawiera następujące grupy robót instalacji 
elektrycznych: 
• MontaŜ instalacji oświetlenia awaryjnego 
• MontaŜ instalacji oświetlenia ewakuacyjnego-kierunkowego 
• MontaŜ instalacji przeciwporaŜeniowa 

2.  Instalacje słaboprądowe 
• MontaŜ instalacji monitoringu opraw awaryjnych 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zawartych w projekcie 
wykonawczym i obejmuje zasilanie i montaŜ instalacji  opraw oświetlenia awaryjnego  oraz instalacja monitoringu 
wymienianych wg niniejszego opisu: 
 
1 Instalacja oświetlenia awaryjnego -ewakuacyjnego  
2 Instalacja oświetlenia awaryjnego –kierunkowego 
3 MontaŜ opraw oświetlenia awaryjnego 
4 MontaŜ instalacji monitoringu opraw awaryjnych  
 
 
 
 
Instalacja o świetlenia awaryjnego  
 
Instalację zasilania 230VAC wykonać w listwach elektroinstalacyjnych PVC dwukomorowych razem z instalacją 
monitoringu. Do opraw awaryjnych pracujących na ciemno doprowadzić przewód YDYŜo 3x1,5 i 4x1,5  do 
zasilania a do monitoringu przewód magistralny YTKSY2x1. 
 
  Instalacja o świetlenia awaryjnego - kierunkowego 
 
Do opraw awaryjnych kierunkowych pracujących na jasno doprowadzić przewód YDYŜo 4x1,5 do zasilania z 
czego jedna Ŝyła poprzez wyłącznik na kaŜdej kondygnacji oraz dla kaŜdej oprawy przed wejściem do budynku 
oraz przewód magistralny YTKSY2x1 do monitoringu .   
 
Monta Ŝ opraw  o świetlenia awaryjnego i kierunkowego 
 
-Zastosowano oprawy awaryjne i awaryjno kierunkowe z własnymi akumulatorami i przystosowane do 
centralnego monitoringu t.z. rozproszonego oświetlenia awaryjnego 
-Oprawy oświetlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (dwufunkcyjne-WERSJA JASNE) 



 

naleŜy montować nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na ścianie. 
 -Oprawy oświetlenia kierunkowego dwustronne z piktogramami (dwufunkcyjne-WERSJA JASNE) powinny być 
tak zamontowane, aby prawidłowo wskazywały kierunek drogi ewakuacyjnej. 
-Oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną (jednofunkcyjne WERSJA CIEMNE) muszą być 
montowane do sufitu prostopadle do długości korytarza oraz do ściany tak, aby prawidłowo 
doświetlały drogę ewakuacyjną. 
-Wysokość montaŜu opraw na ścianie powinna być na poziomie 2,2m. od podłogi. 
-Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z 
następującymi zasadami: 
- Oprawy oświetlenia kierunkowego z piktogramami muszą być bezwzględnie 
widoczne na drodze ewakuacyjnej z określonej odległości widzenia. 
- oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane:  
• przy kaŜdym wyjściu ewakuacyjnym i znakach bezpieczeństwa,  
• w pobliŜu (tzn. w odległości 2 metrów mierzonej w poziomie) schodów,  

tak by kaŜdy stopień był oświetlony bezpośrednio,  
• w pobliŜu (w odległości 2 metrów) kaŜdej zmiany poziomu,  
• przy kaŜdej zmianie kierunku i kaŜdym skrzyŜowaniu korytarzy,  
• na zewnątrz i w pobliŜu (w odległości 2 metrów) kaŜdego wyjścia końcowego,  
• w pobliŜu (w odległości 2 metrów) kaŜdego punktu pierwszej pomocy  

oraz urządzenia przeciwpoŜarowego i przycisku alarmowego.  
 
- Oprawy przy wszystkich wyjściach awaryjnych wzdłuŜ dróg ewakuacyjnych będą tak podświetlone, 
aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 
- Z kaŜdego miejsca drogi ewakuacyjnej będzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny. 
- w osi drogi ewakuacyjnej natęŜenie oświetlenia E musi wynosić min. 5 lx na 
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niŜ połowę szerokości drogi, 
natęŜenie oświetlenia powinno stanowić nie mniej niŜ 2,5 lx, przy stosunku 
maksymalnego do minimalnego natęŜenia oświetlenia wzdłuŜ centralnej linii drogi 
nie większym niŜ 40:1, natomiast w pobliŜu punktów pierwszej pomocy, urządzeń 
przeciwpoŜarowych i alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani 
w strefie otwartej, natęŜenie oświetlenia musi wynosić min. 5lx na podłodze. 
- natęŜenie oświetlenia w strefie otwartej (zapobiegającego panice) nie powinno być 
mniejsze niŜ 5 lx na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy 
otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego pasa obwodowego o szerokości 0,5 m. 
Rozmieszczenie opraw oraz sposób ich montaŜu przedstawiony jest na 
poszczególnych rzutach oświetlenia awaryjnego 
 
 
Monta Ŝ instalacji monitoringu 
 
Systemu oświetlenia awaryjnego ujęty w projekcie polega na 
zastosowaniu opraw awaryjnych z własnym zasilaniem akumulatorowym  w wersji  z systemem automatycznego 
centralnego testu , który łączy systemy oświetlenia awaryjnego rozproszonego  z monitoringiem. Oznacza to 
automatyczno  testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a więc nie potrzeba Ŝadnych dodatkowych 
urządzeń, ani czynności serwisanta, Ŝeby wykonać wymagane przez normę PN-EN 50172 testowanie. 
System DATA-S monitorujący poprzez jednostkę sterującą i magistralę komunikacyjną  oprawach oświetlenia 
awaryjnego umoŜliwia utrzymanie ich pełnej 
sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu 
świecenia w trybie pracy awaryjnej. Jednostka sterująca DATA-S jest urządzeniem 
mikroprocesorowe zarządzające wieloma funkcjami, a mianowicie: 
-automatyczne i manualne wykrywanie opraw 
-automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych 
-wykonywanie i przechowywanie raportów na temat pracy systemu 
-uŜycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji 
-sterowanie za pomocą panelu dotykowego z intuicyjnym i prostym interfejsem 
-dedykowany do duŜych obiektów uŜyteczności publicznej  
-moŜliwa rozbudowa monitorowania do 2016 opraw awaryjnych w systemie 
Oprawy łączyć zgodnie ze schematem magistralą przewodem YTKSY2x1 
 
Ochrona przeciwpora Ŝeniowa . 
 
Jako ochronę od poraŜeń przez dotyk pośredni zastosować system samoczynnego, szybkiego wył ączenia 
zasilania w układzie sieciowym TN - S, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41. 
Ochronie podlegają wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego. Indywidualne 
zabezpieczenie podstawowe obwodów odbiorczych  oświetleniowych wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi 
Przewody ochronne „PE” naleŜy doprowadzić do wszystkich opraw awaryjnego oświetlenia . 
 



 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST EL „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – EL „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i ST-EL. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST EL poz. 2.1÷2.4 i 2.6 wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inwestora. Przewody 
kabelkowe powinny mieć izolację 750V a kable n.n. 1kV. 
 
2.2. Deklaracja zgodno ści 
Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 
marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – EL „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST – EL „Wymagania ogólne”. Materiały mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane 
do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. PrzewoŜone środkami transportu 
elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 
wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych bezpośrednio przed 
ich montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST –EL „Wymagania ogólne”. 
2. Instalacje elektryczne naleŜy wykonywać po zakończeniu wszystkich innych prac instalacyjnych w budynku . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST – EL „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania pracowników 
wykonawcy (świadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); właściwej dokumentacji projektowej z klauzulą „do 
realizacji” ; zgodności materiałów ze specyfikacją projektową i ich stanu technicznego; prawidłowość montaŜu; 
prawidłowego prowadzenia pomiarów i testów. 
 
6.1 Trasy kablowe 
Po wykonaniu instalacji naleŜy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze”. 
1 naleŜy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach przewodów 
2 naleŜy sprawdzić czy izolacja przewodów posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej 
3 naleŜy sprawdzić łuki przewodów  są odpowiednie i nie mają zagięć 
4 sprawdzenie ciągłości Ŝył (roboczych i powrotnych) naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nie 

przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie 
mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6 pomiar oporu izolacji przewodów naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ  
0,5kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru naleŜy 
uznać za dodatni, jeŜeli opór izolacji wynosi co najmniej 1Mom 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
• Całość naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z „Warunkami wykonania 
i odbioru robót budowlano- montaŜowych. - instalacje elektryczne .” 
• Po wykonaniu instalacji dokonać pomiaru : 
- rezystancji izolacji, 
- impedancji pętli zwarcia 
- ciągłości przewodów ochronnych 
- natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego 
Wyniki zaprotokołować i dostarczyć inwestorowi 
 
• Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem mo Ŝe wybra ć urządzenia innych ni Ŝ 
podanych w projekcie producentów pod warunkiem zach owania takich samych jak w 
projekcie parametrów technicznych . 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST – EL „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST – EL „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
W zakresie robót elektrycznych objętych projektem naleŜy stosować wymagania zawarte w następujących 
normach: 
1. PN-HD 60364-4-41 „Ochrona przeciwporaŜeniowa’ 
2. PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetęŜeniowym”; 
3. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 
4. PN-HD 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”; 
6. PN-IEC 60364-5-523 „ ObciąŜalność długotrwała przewodów” 
7. PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 
8. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 


