

Sandomierz 30.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/24/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, znak PN/24/2020

Do Zamawiającego w dniu 22.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. §3 ust. 3 projektu umowy:** Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.
- 2. Dot. §3 ust. 6 projektu umowy:** Prosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia ze wzoru umowy, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
- 3. Dot. §3 ust. 10 projektu umowy:** Prosimy o wykreślenie z §3 ust. 10 zdania pierwszego pozbawiającego Wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary, jako niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego.
- 4. Dot. §4 ust. 4 projektu umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu pakowania oddzielnie leków z nowymi seriami dekodowanymi? Jednocześnie nadmieniamy, że żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie nakładają na hurtownie farmaceutyczne takiego obowiązku, partie leków zwolnione do obrotu przed wejściem w życie obowiązku serializacji mogą bez ograniczeń istnieć w obrocie obok partii leków już objętych serializacją aż do wygaśnięcia terminu swojej ważności.
- 5. Dot. §6 ust. 1 pkt 1) projektu umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za nieterminowe dostawy (w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi) w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy dziennie?
- 6. Dot. §6 ust. 1 pkt 2) projektu umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu, w zakresie którego nastąpiło odstąpienie?
- 7. Dot. §6 ust. 1 pkt 3) projektu umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za wypowiedzenie

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu, w zakresie którego nastąpiło wypowiedzenie?

8. Dot. §8 ust. 2 pkt 2) projektu umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „...z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

9. Dot. §9 ust. 2 pkt 3) projektu umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji, wycofania z obrotu lub niedostępności przedmiotu umowy na rynku z jakichkolwiek innych przyczyn i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

10. Dot. §9 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy: Prosimy o dodanie słów: „...jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”.

11. Dot. §9 ust. 2 projektu umowy: W treści wzoru umowy, w §9 ust. 2 po pkt. 7 prosimy o dodanie pkt 8, 9 oraz 10 w brzmieniu:

„8) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19,

9) wystąpieniem dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron (gospodarcze, ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

10) wystąpienia siły wyższej, która wpłynie na okoliczności realizacji umowy w całości lub części.”.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 30.09.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 22.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1) Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Zamawiający informuje, że zapis projektu umowy nie wymaga, aby Wykonawca wysłał Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, a jedynie wskazuje, iż rozliczenie odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.), czyli według wyboru Wykonawcy.

3) Zamawiający nie wyraża zgody.

4) Zamawiający nie wyraża zgody.

5) Zamawiający nie wyraża zgody.

6) Zamawiający nie wyraża zgody.

7) Zamawiający nie wyraża zgody.

8) Zamawiający nie wyraża zgody.

9) Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Zamawiający nie wyraża zgody.

11) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos