

Sandomierz 08.09.2020 r.

Szpital Specjalistyczny  
Ducha Świętego  
ul. Schinzla 13  
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  
w postępowaniu na dostawę środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady me-  
dyczne, znak PN/25/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w try-  
bie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych i pojemników  
na odpady medyczne, znak PN/25/2020**

Do Zamawiającego w dniu 07.09.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o tre-  
ści następującej:

#### **Pytania**

- 1. Dot. Pakietu III poz. 2:** W związku z ograniczeniem dostępności opisanego pre-  
paratu prosimy o dopuszczenie do oceny trójenzymatycznego preparatu do ma-  
nualnego i maszynowego mycia narzędzi, endoskopów, zawierającego kompleks  
enzymatyczny, niejonowe związki powierzchniowo-czynne o czasie działania już  
od 30 sek., w stężeniu od 0,3% wykazujący działanie bakteriostatyczne. Skutecz-  
nie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne, możliwość stosowania w myjniach  
ultradźwiękowych, konfekcjonowany w opakowaniach 5L. Kompatybilny z pre-  
paratem z poz. 1.
- 2. Dot. Pakietu III poz. 3:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zao-  
ferowania pasków kontrolnych sprawdzających aktywność kwasu nadoctowego.
- 3. Dot. par. 6 ust. 1 pkt 1 projektu umowy:** Umowa zawierana jest w momencie  
obowiązania stanu epidemii, ogłoszonego dnia 20.03.2020 r. przez Ministra  
Zdrowia oraz obowiązania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-  
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem co-  
vid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami). Czy Zamawiający odstąpi od nakładania  
kar umownych, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy a w szcze-  
gólności uchybienie terminom dostaw będzie wynikało z przyczyn związanych z  
pandemią COVID-10 – siłą wyższą?
- 4. Dot. par. 6 ust. 1 pkt 2, 3 projektu umowy:** W przypadku realizacji dostaw nie-  
zgodnej z umową, w aktualnej sytuacji przerwania łańcucha dostaw, wzrostu  
kursów walut, nie wynikającej z winy Wykonawcy, prosimy o dopisanie, że w  
przypadku zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym dostawca nie będzie  
obciążony karami umownymi. W związku z panującą epidemią oraz problemami  
z nią związanymi, tj. czasowym brakiem dostaw niektórych towarów zwracamy  
się z prośbą o dopuszczenie możliwości okresowego dostarczenia produktu rów-  
noważnego w ramach realizacji umowy.

**Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 08.09.2020 r.:**

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 07.09.2020 r. Szpital Specjalistyczny Du-cha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający dopuszcza.
- 2) Zamawiający potwierdza.
- 3) Zamawiający informuje, że wszelkie sytuacje powstałe w trakcie realizacji umowy, będące skutkiem pandemii COVID-19, będzie rozstrzygał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
- 4) Zamawiający informuje, że wszelkie sytuacje powstałe w trakcie realizacji umowy, będące skutkiem pandemii COVID-19, będzie rozstrzygał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dodatkowo w par. 9 projektu umowy Zamawiający przewidział możliwość aneksowania umowy w zakresie zmiany dostarczanych produktów.

**DYREKTOR**  
Szpitala Specjalistycznego Du-cha Świętego  
w Sandomierzu  
*dr n. med. Marek Kos*