Sandomierz dnia 28.05.2020 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na „Dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny"
Znak PN/14/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę opatrunków i materiałów na Blok Operacyjny", znak PN/14/2020

Do Zamawiającego w dniu 27.05.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 3 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a):
   Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
   a) za nieterminowe dostawy, w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości brutto danej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej/ brakującej/ wadliwej części dostawy

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 28.05.2020 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 27.05.2020 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

1. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu
dr n. med. Marek Kos