

Sandomierz 29.09.2021 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, znak PN/4/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, znak PN/4/2021

Do Zamawiającego w dniu 27.09.2021 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

- 1. Dot. §3 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
- 2. Dot. §3 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia ze wzoru umowy, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, tzn. jest to uprawnienie a nie obowiązek sprzedającego.
- 3. Dot. §3 ust. 11 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o wykreślenie z §3 ust. 11 zdania pierwszego, jako niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.
- 4. Dot. §4 ust. 4 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu pakowania oddzielnie leków z nowymi seriami dekodowanymi? Jednocześnie nadmieniamy, że żadne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie nakładają na hurtownie farmaceutyczne takiego obowiązku, partie leków zwolnione do obrotu przed wejściem w życie obowiązku serializacji mogą bez ograniczeń istnieć w obrocie obok partii leków już objętych serializacją aż do wygaśnięcia terminu swojej ważności.
- 5. Dot. §6 ust. 1 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za nieterminowe dostawy (w tym dostawy z brakami ilościowymi i wadami jakościowymi) w wysokości 0,1% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI dostawy dziennie?
- 6. Dot. §6 ust. 1 pkt 2) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI pakietu, w zakresie którego nastąpiło odstąpienie?
- 7. Dot. §6 ust. 1 pkt 3) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy poprzez wprowadzenie kary za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ CZĘŚCI pakietu, w zakresie którego nastąpiło wypowiedzenie?

8. **Dot. §8 ust. 3 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
9. **Dot. §8 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o zmianę zapisu poprzez skrócenie okresu zwłoki w płatnościach przez Zamawiającego do 60 dni na okoliczność których Wykonawca może odstąpić od umowy. Obecny zapis jest wyrazem rażącej dysproporcji w traktowaniu stron umowy i jako taki jest niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
10. **Dot. §9 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Czy w przypadku wstrzymania produkcji, wycofania z obrotu lub niedostępności przedmiotu umowy na rynku z jakichkolwiek innych przyczyn i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
11. **Dot. §9 ust. 2 pkt 5) Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego:** Prosimy o dodanie słów: „...jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 29.09.2021 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 27.09.2021 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:

- 1) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 2) Zamawiający informuje, że zapis projektu umowy nie wymaga, aby Wykonawca wysłał Zamawiającego ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, a jedynie wskazuje, iż rozliczenie odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1666), czyli według wyboru Wykonawcy.
- 3) Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowo informuje, że przewidział w projektowanych postanowieniach umowy możliwość odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku gdy Zamawiający popadł w zwłokę z płatnością za wykonane dostawy oraz co za tym idzie karę umowną za zaistnienie takiej sytuacji.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 5) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 8) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody.
- 11) Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego
w Sandomierzu

dr n. med. Marek Kos